

Darbu saturs un to izmaksas

Nr. p.k.	Darbu un resursu nosaukums	Daudzums, Mērvienība	Cena, EUR	Summa (EUR bez PVN)
1.	Vides pieejamības nodrošināšanā Avotu ielā 2, Aizputē, Dienvidkurzemes novadā			
1.1.	Būvprojekta Ģenerālpilāna daļa (GP) izmaiņu izstrāde (Precizēts teritorijas labiekārtojums (t.sk. ietvju platums ar izvietojuma izmaiņām, bruģa segums, apzaļumošanas teritorijas izmaiņas, āra apgaismojums samazinot stabu augstumus un skaitu un izvietojumu un , soliņu novietojums, precizējot atbilstošas slodzes ceļu apmales un grants seguma nomali)	1 daļa	700,00	700,00
1.2.	Būvprojekta Teritorijas daļa (TS-L) izmaiņu izstrāde (Precizēts teritorijas labiekārtojums (t.sk. ietvju platums, bruģa segums, apzaļumošanas teritorija, precizēts āra apgaismojuma laternu izvietojums -stabu augstumus, soliņu novietojums, ceļu apmales)	1 daļa	3 670,00	3 670,00
1.3.	Būvprojekta Arhitektūras daļa (AR) izmaiņu izstrāde (Izstrādāt fasādes plānus ar mezgliem un detalizācijām un specifikācijām, ietverot konkrētus risinājumus lifta modelim saskaņā ar sapulču protokoliem kā arī jumtu un stāvu plānus. Durvju ailes paplašināšana uz invalīdu WC, durvju vērtnes virzienu mainīšana) Pamatot ugunsdrošo iekštelpu durvju nepieciešamību. Materiālu detālas specifikācijas un ēkas griezumi)	1 daļa	1 900,00	1 900,00
1.4.	Būvprojekta Būvkonstrukciju daļa (BK) izmaiņu izstrāde (Detalizēti risinājumi lifta konstrukcijām, detalizēts risinājums otrā stāva mūra sienas aillas pārsedzei, pamatiem. Metāla panduss. Margu augstums. Durvju ailes paplašināšana, durvju vērtnes virzienu mainīšana t.sk. detalizēti mezglu risinājumi un griezumi).	1 daļa	4 670,00	4 670,00
1.5.	Būvprojekta Skaidrojošais apraksts (SA) izmaiņu izstrāde (Atbilstoši izstrādātajam būvprojektam)	1 daļa	500,00	500,00

1.6.	Būvprojekta Ekonomikas daļa (ED) izmaiņu izstrāde	1 daļa	250,00	250,00
1.7.	Būvprojekta izmaiņu iesniegšana būvniecības informācijas sistēmā un Dienvidkurzemes novada pašvaldības būvvaldē	1 reize	300,00	300,00
Kopā bez PVN:				11 990,00
PVN:				2 517,90
Kopā ar PVN:				14 507,90

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu